

**ANEXO VII.2**

**TERMOS DE REFERÊNCIA**  
**LOTE 02 – FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES HIDROMECAÑICAS**

**ÍNDICE**

1.CONTEXTO .....	1
2.OBJETO .....	1
3.JUSTIFICATIVA .....	1
4.ESCOPO DETALHADO DOS SERVIÇOS .....	1
5.APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS .....	2
6.FORMA DE PAGAMENTO .....	2
7.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO .....	3
8.DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .....	3
9.QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS .....	3
10.PRAZO .....	3
11.DO COMBATE A FRAUDE E CORRUPÇÃO .....	3
12.CLÁUSULA DE COMBATE AO ASSÉDIO SEXUAL E À EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL .....	5
13.LOCAL DE ENTREGA .....	5

## 1. CONTEXTO

O Projeto Pró Semiárido é um projeto de desenvolvimento regional, atuando em 32 municípios, com os mais baixos IDH-M do semiárido baiano e que tem como público alvo as populações pobres das comunidades rurais. O objetivo do projeto é melhorar as condições de vida da população, através de um processo de desenvolvimento econômico e sociocultural, ambientalmente sustentável e com equidade de gênero.

O projeto possui dois componentes, através dos quais realiza investimentos e serviços de apoio ao desenvolvimento, quais sejam:

- ✓ Desenvolvimento de Capital Humano e Social;
- ✓ Desenvolvimento Produtivo, Acesso a Mercados e Sustentabilidade Ambiental.

O Projeto é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR, através da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, e conta com o co-financiamento do Fundo Internacional para Desenvolvimento Agrícola - FIDA, Agencia de Desenvolvimento da ONU, para apoiar populações rurais carentes.

## 2. OBJETO

O objeto de contratação do LOTE 2 será o Fornecimento de Peças e Conexões Hidromecânicas da Estação de Bombeamento EP – 08, da Rede de Distribuição e das Caixas de Barrilete, de acordo com o contido nas planilhas de quantitativos, e de acordo com as Especificações Técnicas, partes integrantes deste Edital.

## 3. JUSTIFICATIVA

Os fornecimentos compreendem. o conjunto de estruturas e instalações de caráter permanente, do sistema de irrigação dos lotes, que a CONTRATADA terá que executar, de acordo com o CONTRATO e com o PROJETO.

## 4. ESCOPO DETALHADO DOS SERVIÇOS

Os materiais serão fornecidos de acordo com as Planilhas de Materiais e as Especificações Técnicas, conforme o Projeto.

Para perfeita avaliação dos fornecimentos a executar, disponibiliza-se as seguintes plantas do Projeto:

	<b>Nº DESENHO</b>	<b>DESENHO</b>
50	P-022-GER-01/PON	ARRANJO GERAL DO REPARCELAMENTO ASSENTAMENTO MST E MPA– FL. 01/01
51	P-022-EP8-01/PON	PROJETO HIDRO MECÂNICO DA EP-8 – PLANTA DE SITUAÇÃO – FL. 01/03
52	P-022-EP8-02/PON	PROJETO HIDRO MECÂNICO DA EP-8 – PLANTA BAIXA – FL. 02/03
53	P-022-EP8-03/PON	PROJETO HIDRO MECÂNICO DA EP-8 – CORTES – FL. 03/0
54	P-022-RDA-01/PON	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - PLANTA DE EXECUÇÃO – FL. 01/03
55	P-022-RDA-02/PON	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - PLANTA DE ESQUEMA DE CÁLCULO - FL. 02/03
56	P-022-RDA-03/PON	REDE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – BLOCOS DE ANCORAGEM E VALA TÍPICA – FL. 03/03
74	P-022-RDA-04/PON	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - CAIXAS DESCARGA MANOBRA – FL. 01/01
75	P-022-RDA-05/PON	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO DE ANCORAGEM C22 DN200 – FL. 01/01
76	P-022-RDA-06/PON	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO DE ANCORAGEM C22 DN300 – FL. 01/01
77	P-022-RDA-07/PON	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO DE ANCORAGEM C45 DN400 – FL. 01/01
78	P-022-RDA-08/PON	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO DE ANCORAGEM REDUÇÃO 200X150 – FL. 01/01
79	P-022-RDA-09/PON	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO DE ANCORAGEM REDUÇÃO 250X100 – FL. 01/01
80	P-022-RDA-10/PON	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO DE ANCORAGEM REDUÇÃO 250X150 – FL. 01/01
81	P-022-RDA-11/PON	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO DE ANCORAGEM REDUÇÃO 250X200 – FL. 01/01
82	P-022-RDA-12/PON	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO DE ANCORAGEM REDUÇÃO 300X250 – FL. 01/01
83	P-022-RDA-13/PON	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO DE ANCORAGEM REDUÇÃO 400X250 – FL. 01/01
84	P-022-RDA-14/PON	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO DE ANCORAGEM TE COM BOLSAS 200X100 – FL. 01/01
85	P-022-RDA-15/PON	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO DE ANCORAGEM TE COM BOLSAS 250X250 – FL. 01/01

86	P-022-RDA-16/PON	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO DE ANCORAGEM TE COM BOLSAS 300X100 – FL. 01/01
87	P-022-RDA-17/PON	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO DE ANCORAGEM TE COM BOLSAS 300X100 – FL. 01/01
88	P-022-RDA-18/PON	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO DE ANCORAGEM TE COM BOLSAS 400X300 – FL. 01/01

Outros desenhos que fazem parte do Projeto podem ser disponibilizados, caso a licitante julgue necessários.

## 5. APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

### Produto 1

Compreende o fornecimento de todas as peças e conexões tais como tubos, tês, reduções e caps de rede de distribuição interna dos lotes, além dos tubos emissores e filtros.

### Produto 2

Compreende o fornecimento de todas as peças, equipamentos e conexões tais tubos, tocos, curvas, registros, conjuntos moto bombas, hidrômetros da Estação de Bombeamento EP 8, conforme projeto e planilhas de materiais.

### Produto 3

Compreende o fornecimento de todas as peças e conexões conforme projeto e lista de materiais tais como tês, curvas, registros, tubos, colar de tomada, manômetros filtros etc. das caixas de barrilete (60).

## 6. FORMA DE PAGAMENTO

Os recursos para o pagamento dos serviços contratados objeto deste TDR serão provenientes do Acordo de Empréstimo nº 2000000435-BR, firmado entre o FIDA e Governo do Estado da Bahia. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação dos relatórios, correspondente aos produtos contratados acompanhados da Nota Fiscal de Prestação de serviços, devidamente aprovados pela Coordenação do Projeto Pró-Semiárido. Sobre o valor de cada parcela serão retidos na fonte pelo tomador dos serviços, todos os tributos previstos na legislação vigente tendo como base a natureza dos serviços prestados e o enquadramento tributário da empresa contratada.

Para o pagamento do valor do contrato está prevista a seguinte forma de pagamento, descrita abaixo:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES HIDROMECÂNICAS														
LOTE 2	FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES HIDROMECÂNICAS	MESES												TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ESTAÇÃO EP-8 - MATERIAIS		5,00%	15,00%	15,00%	13,00%	13,00%	15,00%	14,00%	5,00%	5,00%			100,00%
	REDE DE DISTRIBUIÇÃO- MATERIAIS		8,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	8,00%			100,00%

## 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES HIDROMECÂNICAS														
LOTE 2	FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES HIDROMECÂNICAS	MESES												TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ESTAÇÃO EP-8 - MATERIAIS													
	REDE DE DISTRIBUIÇÃO- MATERIAIS													

## 8. DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

As despesas decorrentes da prestação de serviços e outros custos referentes à elaboração, finalização e entrega dos produtos serão integralmente de responsabilidade do contratado.

## 9. QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS

A Proponente devesse apresentar prova de qualificação através de Atestados de fornecimentos de peças e conexões em modelos e quantidades similares ao do edital e de execução de serviços de instalações e montagens de categorias similares ao objeto licitado.

## 10. PRAZO

O prazo total para a execução dos serviços será de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

## 11. DO COMBATE A FRAUDE E CORRUPÇÃO

Por se tratar de um contrato financiado pelo FIDA, se o CONTRATANTE concluir que a parte CONTRATADA incorreu em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas,

durante a seleção ou na execução do contrato, poderá, após notificar a parte CONTRATADA em um prazo de 14 (quatorze) dias, rescindir o contrato, considerando as definições a abaixo:

- “**prática corrupta**” significa oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- i “**prática fraudulenta**” significa a falsificação ou omissão dos fatos a fim de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- ii “**prática colusiva**” significa esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais partes<sup>1</sup>, com ou sem o conhecimento do Mutuário ou de seus Prepostos, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- iii “**prática coercitiva**” significa causar dano ou ameaçar causar dano, direta, ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- iv “**prática obstrutiva**” significa:
- (a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas a auditores, com o objetivo de impedir materialmente uma inspeção do FIDA de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou
  - (b) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício dos direitos do FIDA de promover inspeção ou auditoria.

#### **Medidas a Serem Adotadas:**

1. O FIDA cancelará a parte do empréstimo ou doação relativa ao contrato se, a qualquer momento, concluir que os representantes do Mutuário/CONTRATANTE ou de um beneficiário do empréstimo estiveram envolvidos em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas ou coercitivas durante o processo de seleção ou de execução do contrato, sem que o Mutuário/CONTRATANTE tenha tomado medidas oportunas, adequadas e satisfatórias ao FIDA, para remediar a situação;

---

<sup>1</sup> Para os fins dessa cláusula o termo “partes” refere-se aos participantes

2. O FIDA imporá sanções ao Consultor, podendo declará-lo inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de um contrato financiado pelo FIDA, se a qualquer momento concluir que ele teve envolvimento direto ou por meio de um agente com práticas corruptas, fraudulentas, colusivas ou coercitivas ao participar da seleção ou executar o contrato.

## **Inspeção e Auditoria**

A parte CONTRATADA deverá permitir que o FIDA e/ou pessoas indicadas pelo FIDA possam inspecionar suas contas e registros relacionados com a apresentação de sua proposta e/ou currículo e com a execução do Contrato, bem como o CONTRATADO deverá permitir que essas contas e registros sejam auditadas por auditores indicados pelo FIDA se esse assim exigir.

## **12. CLÁUSULA DE COMBATE AO ASSÉDIO SEXUAL E À EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL**

O FIDA exige que os destinatários do seu financiamento observem e façam observar, incluindo em todos os acordos e contratos no âmbito dos Projetos financiados com seus fundos, seja com a equipe do projeto, empreiteiros, fornecedores e outros terceiros, disposições para prevenção do “Assédio Sexual” e da “Exploração e Abuso Sexual”, sob as seguintes disposições:

O mutuário, beneficiários ou partes envolvidas têm a obrigação de relatar imediatamente ao FIDA, incidentes em atividades ou operações financiadas ou administradas pelo FIDA, relativas a **Assédio Sexual e Exploração e abuso sexual**.

O FIDA aplica as definições das Nações Unidas, que afirma que:

“**Exploração e abuso sexual** em relação a beneficiários no contexto das operações do FIDA são definidos como qualquer abuso real ou tentado de uma posição de vulnerabilidade, poder diferencial ou confiança, para fins sexuais, incluindo, entre outros, lucro monetário, social ou político da exploração sexual de terceiros (exploração sexual); a intrusão física real ou ameaçada de natureza sexual, seja pela força ou sob condições desiguais ou coercitivas (abuso sexual).”

“**O Assédio Sexual é qualquer avanço sexual indesejado, solicitação de favor sexual ou outra conduta verbal, não verbal ou física de natureza sexual que interfira de maneira irracional no trabalho, altere ou seja uma condição de emprego, ou crie um ambiente de trabalho intimidador, hostil ou ofensivo.**”

## **13. LOCAL DE ENTREGA**

Os itens relacionados ao objeto deste TR deverão ser entregues no Canteiro de Obras do Projeto de Irrigação dos 120 há no Perímetro Irrigado de Ponto Novo, município de Ponto Novo-BA. Na planilha orçamentária do LOTE já deverão estar inclusos todos os custos previstos com o transporte e/ou deslocamento de materiais e equipamentos.

Vitória da Conquista, 11 de Novembro de 2021.

*Francisca Silva Santos*

**PRESIDENTE DA CPC**